สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร-5

ส่วนราชการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน*
ประเภท	*งานขุดลอกคลองส่งน้ำ*
เจ้าของโครงการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 11 ตำบล ท่าขนาน อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช*
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	*ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน*
ตามแบบ	เลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	*จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *มกราคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	90,815.04	1.3472	122,346.02	
	ป้ายโครงการ	1,500.00	-	1,500.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			123,846.02	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**123,800.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายร่มฉัตร ทองสุก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิไลภรณ์ หนูทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายระพินทร์ ลิขิตการ)

(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอเชียรใหญ่
- ๑ ก.พ. ๒๕๕๙