สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/5

โครงการ ก่อสร้างศาลาทรงไทยประดิษฐานรูปเหมือนทวดลุง ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สภาพเดิม

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	53,209.81			
4	งานสถาปัตยกรรม										
4.1	งานก่ออิฐผนัง	20	ตร.ม.	156	3,120.00	89	1,780.00	4,900.00			
4.2	งานฉาบผิวผนังและโครงสร้าง	52.36	ตร.ม.	90	4,712.40	80	4,188.80	8,901.20			
4.3	เสาเอ็นและทับหลัง	9	ม.	20	180.00	20	180.00	360.00			
4.4	งานจับเหลี่ยม	59	เมตร	20	1,180.00	25	1,475.00	2,655.00			
4.5	ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 24" x 24"	1.2	ตร.ม.	220	264.00	174	208.80	472.80			
4.6	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 24" x 24"	12	ตร.ม.	220	2,640.00	174	2,088.00	4,728.00			
4.7	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 16" x 16"	33	ตร.ม.	200	6,600.00	174	5,742.00	12,342.00			
	ผิวหยาบ										
4.8	งานผ้าเพดานภายใน	12	ตร.ม.	170	2,040.00	120	1,440.00	3,480.00			
4.9	งานผ้าเพดานภายนอก	30	ตร.ม.	190	5,700.00	150	4,500.00	10,200.00			
							ยอดยกไป	101,248.81			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5

โครงการ ก่อสร้างศาลาทรงไทยประดิษฐานรูปเหมือนทวดลุง ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สภาพเดิม

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **กำหนดราคากลางเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	101,248.81			
4.10	งานเสาโชว์	2.00	ต้น	4000	8,000.00	3,000.00	6,000.00	14,000.00			
4.11	งานบัวโชว์	14	เมตร	200	2,800.00	100	1,400.00	4,200.00			
4.12	งานบัวเชิงผนัง	6	เมตร	180	1,080.00	40	240.00	1,320.00			
4.13	งานทรายล้าง	14	เมตร	300	4,200.00	300	4,200.00	8,400.00			
5	**งานหลังคา**				-		-	-			
5.1	เหล็กกล่อง 2" x 6" x 3.2 มม.	6	ท่อน	780	4,680.00	0	-	4,680.00			
5.2	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 3.2 มม.	12	ท่อน	580.00	6,960.00	0	-	6,960.00			
5.3	แปสำเร็จรูป	70	ท่อน	100	7,000.00	0	-	7,000.00			
5.4	กระเบื้องซีแพค รุ่นแพททีพ	750	ท่อน	35	26,250.00	5	3,750.00	30,000.00			
5.5	ครอบสัน	24	แผ่น	45	1,080.00	5	120.00	1,200.00			
5.6	ปิดจั่ว	4	แผ่น	45	180.00	5	20.00	200.00			
							ยอดยกไป	179,208.81			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/5

โครงการ ก่อสร้างศาลาทรงไทยประดิษฐานรูปเหมือนทวดลุง ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สภาพเดิม

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **กำหนดราคากลางเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	179,208.81			
5.7	เชิงชายสำเร็จรูป 8"	33.00	ม.	100	3,300.00	50.00	1,650.00	4,950.00			
5.8	ปิดลอนสำเร็จรูป 6"	33	ม.	95	3,135.00	50	1,650.00	4,785.00			
5.9	ไม้หน้าบัน	2	ท่อน	1500	3,000.00	1,000.00	2,000.00	5,000.00			
5.10	ลวดเชื่อม	5	กล่อง	95	475.00	0	-	475.00			
5.11	ค่าแรงงานติดตั้งหลังคา	67	ตร.ม.	0	-	120	8,040.00	8,040.00			
6	**งานสี**				-		-	-			
6.1	งานสีภายใน	30	ตร.ม.	30	900.00	34	1,020.00	1,920.00			
6.2	งานทาสีภายนอก	48	ตร.ม.	30	1,440.00	34	1,632.00	3,072.00			
6.3	งานสีกันสนิม	67	ตร.ม.	35	2,345.00	38	2,546.00	4,891.00			
7	**งานรูปหล่อทวดลุง**				-		-	-			
7.1	รูปหล่อทวดลุง	1	งาน	-	-	0	-	30,000.00			
							รวม	242,341.81	1.2700	307,774.10	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ไหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา